



COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Provincia di Rovigo

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CIMITERO DI RUNZI (PARTE VECCHIA)
NEL COMUNE DI BAGNOLO DI PO

| PROGETTISTA: | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: | COMMITTENTE: |
|----------------------|--------------------------------|--|
| ING. JACOPO GRIGUOLO | GEOM. RICCARDO RESINI | COMUNE DI BAGNOLO DI PO Piazza Guglielmo Marconi, 159 45022 Bagnolo di Po - RO |

| | | |
|----|---|---|
| A | Relazione generale | |
| B | Relazione fotografica | |
| C | Dichiarazione di non necessit  della VincA | |
| D | Elenco prezzi unitari | |
| E | Computo metrico estimativo | |
| F | Analisi prezzi | |
| G | Quadro economico | |
| H | Quadro d'incidenza della manodopera | |
| I | Lista delle categorie di lavoro | |
| J | Capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa | |
| K | Capitolato speciale d'appalto – Parte tecnica | |
| L | Schema di contratto | |
| M | Cronoprogramma | |
| N | Piano di manutenzione e allegati | |
| N1 | Manuale d'uso | |
| N2 | Manuale di manutenzione | |
| N3 | Programma delle manutenzioni – Sottoprogramma delle prestazioni | |
| N4 | Programma delle manutenzioni – Sottoprogramma dei controlli | |
| N5 | Programma delle manutenzioni – Sottoprogramma degli interventi | |
| N6 | Planning Tabella delle verifiche | |
| N7 | Planning Tabella degli interventi | |
| O | Piano di sicurezza e coordinamento D. Lgs. 81/2008 | |
| O1 | Diagramma di Gantt | |
| O2 | Planimetria di cantiere | |
| P | Fascicolo tecnico dell'opera | |
| Q | Elenco elaborati | ● |

| |
|-------------------------|
| DATA: Settembre 2019 |
|-------------------------|

| |
|------------------------|
| ELABORATO: Q |
|------------------------|

| |
|--|
| |
|--|

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
NEL CIMITERO DI RUNZI (PARTE VECCHIA) NEL COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Progetto definitivo-esecutivo - Elenco elaborati

ELABORATI GRAFICI

| ID | TITOLO ELABORATO | REVISIONE | DATA |
|--------|---|-----------|----------------|
| TAV.01 | Inquadramento territoriale | Rev.00 | Settembre 2019 |
| TAV.02 | Stato di Fatto: Rilievo piano altimetrico generale | Rev.00 | Settembre 2019 |
| TAV.03 | Stato di Fatto:Sezioni | Rev.00 | Settembre 2019 |
| TAV.04 | Stato di progetto: Planimetria generale | Rev.00 | Settembre 2019 |
| TAV.05 | Stato di progetto:Sezioni | Rev.00 | Settembre 2019 |
| TAV.06 | Stato di progetto: Planimetria schema rete acque bianche | Rev.00 | Settembre 2019 |
| TAV.07 | Stato di progetto: Planimetria schema predisposizione distribuzione energia elettrica | Rev.00 | Settembre 2019 |
| TAV.08 | Stato di progetto: Planimetria attestante la rispondenza al D.P.R. n. 503/1996 e s.m.i. | Rev.00 | Settembre 2019 |
| TAV.09 | Stato di progetto: Planimetria generale di tracciamento e demolizioni | Rev.00 | Settembre 2019 |
| TAV.10 | Stato di progetto: Particolari costruttivi | Rev.00 | Settembre 2019 |

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
NEL CIMITERO DI RUNZI (PARTE VECCHIA) NEL COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Progetto definitivo-esecutivo - Elenco elaborati

ELABORATI TECNICI

| ID | TITOLO ELABORATO | REVISIONE | DATA |
|----------------|---|-----------|----------------|
| Elab. A | Relazione generale | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. B | Relazione fotografica | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. C | Dichiarazione di non necessità della VinCA | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. D | Elenco prezzi unitari | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. E | Computo metrico estimativo | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. F | Analisi prezzi | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. G | Quadro economico | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. H | Quadro d'incidenza della manodopera | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. I | Lista delle categorie di lavoro | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. J | Capitolato speciale d'appalto - Parte amministrativa | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. K | Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnica | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. L | Schema di contratto | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. M | Cronoprogramma | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. N | Piano di manutenzione e allegati | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. N all.1 | Manuale d'uso | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. N all.2 | Manuale di manutenzione | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. N all.3 | Programma delle manutenzioni - Sottoprogramma delle prestazioni | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. N all.4 | Programma delle manutenzioni - Sottoprogramma dei controlli | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. N all.5 | Programma delle manutenzioni - Sottoprogramma degli interventi | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. N all.6 | Planning Tabella delle verifiche | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. N all.7 | Planning Tabella degli interventi | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. O | Piano di sicurezza e coordinamento D. Lgs. 81/2008 | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. O all. 1 | Diagramma di Gantt | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. O all. 2 | Planimetria di cantiere | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. P | Fascicolo tecnico dell'opera | Rev.00 | Settembre 2019 |
| Elab. Q | Elenco elaborati | Rev.00 | Settembre 2019 |